

ПРОТОКОЛ № 184 /зп-п
Заседания Единой закупочной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» № 2
по проведению преддоговорных переговоров и заключению договора

«04» июля 2018 года

г. Санкт-Петербург

Заказчик: Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (АО «ЦМКБ «Алмаз»).

Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50.

Состав Единой постоянно действующей закупочной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» № 2 (далее – Комиссия): в количестве 10 (десяти) человек утвержден Приказом № 114 от 14.02.2018 г.

Всего на заседании присутствовало 7 (семь) человек из 10 (десяти) членов Комиссии, что составляет 70% от общего количества членов Комиссии.

Отсутствовавших членов Комиссии: 3 (три) чел.

Кворум для принятия решения: имеется.

Заседание Комиссии состоялось 03.07.2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50.

Предмет закупки (договора): Выполнение работы по теме «Разработка чертежей установки электрооборудования и прокладки кабелей с их креплениями» (тема 551).

Повестка дня:

1. Заключение договора на выполнение работы по теме «Разработка чертежей установки электрооборудования и прокладки кабелей с их креплениями» (тема 551) с участником несостоявшейся закупочной процедуры по результатам проведенных преддоговорных переговоров.

Вопрос 1:

1. Извещение о проведении запроса предложений в открытой электронной форме (№31806611761) и закупочная документация были размещены в единой информационной системе в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) и на электронной площадке АСТ ГОЗ по адресу: <http://www.astgoz.ru> за № 180616500003, а также на официальном сайте Заказчика в сети Интернет по адресу: <http://www.almaz-kb.ru>.

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений в открытой электронной форме и закупочная документация с изменениями (в редакции № 2) были размещены в ЕИС и на АСТ ГОЗ 15.06.2018 г.

Работа выполняется в обеспечение Государственного оборонного заказа.

1.2. Сведения об объекте закупки:

Начальная (максимальная) цена договора: 13 892 916 руб. 80 коп.

Срок выполнения работ: со дня подписания договора, окончание - не позднее 30 сентября 2018 года.

Объем выполняемых работ: в соответствии с договором.

2. Открытие (вскрытие) доступа к конверту с заявкой на участие в запросе предложений в открытой электронной форме состоялось 02.07.2018 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).

Протокол (вскрытия) открытия конверта с заявкой №179/зп от 02.07.2018 г.

3. На участие в запросе предложений в открытой электронной форме поступила заявка только от одного участника закупки.

Сведения о заявке:

Идентификационный номер участника (ИНУ)	18260
Номер, дата поступления заявки	№ 1 29.06.2018
Цена заявки, руб.	12 500 000,00

4. Комиссией было принято решение (протокол № 181/зп от 03.07.2018 г.) заключить договор с участником несостоявшейся закупочной процедуры - ИНУ 18260 по цене, согласованной по результатам проведенных преддоговорных переговоров без изменения иных условий исполнения договора.

5. Участник несостоявшейся закупочной процедуры - ИНУ 18260 (письмо от 03.07.2018г. № 03/07/18) согласился снизить цену, предложенную в заявке, и заключить договор на сумму, равную 11 800 000 руб. 00 коп. без изменения иных условий исполнения договора.

6. Предложено: заключить договор на выполнение работы по теме «Разработка чертежей установки электрооборудования и прокладки кабелей с их креплениями» (тема 551) с участником - ИНУ 18260 с ценой договора, равной 11 800 000 руб. 00 коп., без изменения иных условий договора.

7. Сведения о результатах голосования членов Комиссии:

Голосовали: «ЗА» - 7 (Семь) чел. «Против» - 0 (Ноль) чел.

Решение принято.

8. Решение Комиссии:

Заключить договор на выполнение работы по теме «Разработка чертежей установки электрооборудования и прокладки кабелей с их креплениями» (тема 551) с участником - ИНУ 18260 с ценой договора, равной 11 800 000 руб. 00 коп., без изменения иных условий договора.

Сведения о договоре:

Срок выполнения работ: со дня подписания договора, окончание - не позднее 30 сентября 2018 года.

Объем работ: в соответствии с договором.

9. Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС и на АСТ ГОЗ в течение 3 (трех) календарных дней со дня его подписания.

Протокол подписан всеми присутствующими членами Комиссии в установленном порядке
04 июля 2018 г.

Член Комиссии:

